Zalacznik nr 6 do SIWZ
Umowa Nr ZP

zawarta w dniu ... 2019 r. pomigdzy:

Miasto Krasnystaw z siedziba w Krasnymstawie, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, NIP:
564-16-69-053, REGON: 110197919, reprezentowanym przez: Sylwi¢ Mlynarczyk- Rysak
Dyrektora Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie

przy kontrasygnacie

Elzbieta Wiérko Glowny Ksiegowy

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a ..., reprezentowang przez:
zwanym w dalszej czgsci umowy , Wykonaweg”.

Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamoOwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 1., poz. 1986 z pozn. zm.), W wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwa:
Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 5 na przedszkole polegajacy m.in. Robotach budowlanych, dostosowaniu
klatki schodowej do wymogéw ZL II , wykonaniu instalacji elektrycznej, wymianie
grzejnikdw, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
2. Szczegbélowy zakres robot okreslaja:
2.1. Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy czgsei budynku w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie ul. Mostowa 14
2.2. Specyfikacja techniczna technologii przebudowy czgsci budynku w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie ul. Mostowa 14
2.3. Projekt budowlano - wykonawezy systemu oddymiania klatki schodowej w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie ul.
Mostowa 14 ;
2.4, Specyfikacja techniczna systemu oddymiania klatki schodowej w Publiczne; Szkole
Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie ul. Mostowa 14
2.5. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej wewngtrznej w  Publiczne;
Szkole Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie ul. Mostowa 14
2.6. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie ul. Mostowa 14
2.7. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w Publiczne;j
Szkole Podstawowej nr 5 im. Orlat Lwowskich w Krasnymstawie ul. Mostowa 14
2.8. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
3. Klasyfikacja robot wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:
45400000-01 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
453000000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od daty podpisania
umowy do dnia 31.10.2019 r.
2. Przekroczenie przez Wykonawce wyzej ustalonego terminu Zamawiajacy bedzie uwazac
za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i z tego tytulu zostana naliczone kary

1



umowne.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo -—
finansowym robot, sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawionym Zamawiajacemu
w dniu podpisania niniejszej umowy. Wzoér harmonogramu stanowi Zatacznik nr 1 do
Umowy.

4. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie objgte jest odpowiedzialno$cia na zasadzie
ryzyka, a nie na zasadzie winy.

§3
Wynagrodzenie
Odbiory robot
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie lacznej netto: ... zt (stownie zk: ...), powigkszonej o obowigzujacy podatek

VAT, brutto: ... zk.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawey z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamoOwienia przedstawionej
w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3, 4 niniejszego paragrafu. W cenie
Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ migdzy innymi miejsce, odleglos¢ i koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw, koszty wszelkich robét dodatkowych, ktore beda

- konieczne do wykonania, azeby zostal wilasciwie zrealizowane przedmiot umowy oraz
innych czynnosci niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy przewidzianych w opisie
przedmiotu zamowienia. W przypadku odstgpienia od wykonywania czgsci robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora
bedzie pomniejszaé¢ warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo—finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastapi poprzez ustalenie, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych
rob6t budowlanych na podstawie oferty Wykonawcy. Nastepnie zostanie odliczona
warto$¢é niewykonanych robét od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku,
gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla
kwartatu, w ktorym byla ztozona oferta przetargowa Wykonawcy.

3. Strony ustalajg, ze warto$é catkowita przedmiotu umowy nie podlega zmianom w okresie
realizacji inwestycji poza okolicznosciami przedstawionymi w § 3 ust. 3 i ust. 4 niniejszej
Uumowy.

4. Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT okre$lona zostata przez Wykonawce, ktory ponosi
petna odpowiedzialnosé w przypadku zastosowania stawki niezgodnej z przepisami ustawy
o VAT.

5. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi jednorazowo na podstawie
prawidlowo sporzadzonej faktury VAT wystawionych na adres:

Nabywea:

Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29,
22-300 Krasnystaw

NIP 564 16 69 053
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Odbiorca:

Publiczna Szkola Podstawowa nr 5 im. Orlat Lwowskich
UL Mostowa 14

22-300 Krasnystaw

Faktura moze zosta¢ wystawione przez Wykonawcg po zakonczeniu czynnosci
odbiorowych iodbiorze koficowym przedmiotu umowy przez komisje odbioru robot
powolang przez Zamawiajgcego, co Zamawiajacy uczyni po otrzymaniu pisemnego
zgloszenia od Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru.

Z czynnosci komisji, o ktérej wyzej mowa, zostanie sporzadzony protokol koncowego
odbioru robét, przy czym za zakoficzenie czynnosci zwigzanych z odbiorem uwaza sig
podpisanie tegoz protokotu przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

W przypadku odmowy odbioru koncowego przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowiazek ponownego zgloszenia do odbioru konicowego przedmiotu umowy po
usunieciu wszystkich brakéw, wad i usterek. Procedurg odbioru koncowego powtarza si¢
az do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru albo skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy.

Ustala si¢ nastepujacy termin platnosci: do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na podstawie
protokotu koficowego odbioru robot podpisanego przez strony.

Blednie wystawiona lub niekompletna faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownego
30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia prawidlowo wystawionej
faktury.

Zaliczki na wykonanie robot nie bgda udzielane.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca uporzadkuje teren roboét (plac budowy) oraz
teren bezposrednio do niego przylegty.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

a) Przejecia terenu budowy w terminie nie pézniej niz do uptywu 10 dni od dnia
podpisania umowy. Termin, o ktérym mowa w niniejszym punkcie moze by¢ zmieniony
za zgodg Zamawiajacego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

b) Zorganizowanie terenu robot (placu budowy) oraz utrzymanie go w nalezytym
porzadku przez caly okres trwania inwestycjl.

¢) Wykonanie zaplecza budowy i wykonanie przylaczy tymczasowych dla doprowadzenia
niezbednych Wykonawcy mediow oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia.

d) Utrzymanie zaplecza i dostawg mediow w okresie realizacji Umowy.

e) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

f) Opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

g) Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i wiaczen energii elektryczne;j.

h) W przypadku zniszczenia robot lub ich czesci, badz uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzefi w toku realizacji rob6t naprawienia niniejszych szkod na wiasny koszt.

i) Wykonanie badan, préb i rozruchu, jak réwniez dokonanie odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz sporzadzenie odpowiednie;j
dokumentacji z tych prac.

i) Dokonanie zgtoszef, uzgodnien i uzyskanie wszelkich opinii niezb¢dnych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym z wiascicielami urzadzen infrastruktury
technicznej wystepujacej na terenie objetym robotami i przekazanie Zamawiajacemu
wszelkiej korespondencji w tych sprawach wraz z dokumentacja powykonawcza.



k) Umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego oraz
pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz pracownikom Urzedu
Dozoru Technicznego, do ktérych nalezy wykonanie zadan ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

1) Przekazanie Zamawiajacemu kopii wszystkich dokumentéw wniesionych do
odpowiednich stuzb i urzedéw zewngtrznych z potwierdzeniem ich wniesienia.

m)Dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dokonanie pozytywnych
i bezwarunkowych odbioréw catosci robét przez stuzby wiascicieli lub uzytkownikow
przebudowywanych lub zabezpieczanych.

n) Szkody wynikte z winy Wykonawcy lub 0s6b i podmiotow dziatajacych w jego imieniu
lub na jego rzecz podczas realizacji niniejszej umowy, w tym szkody wyrzadzone
osobom trzecim.

0) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych dokumentacji zgodnie
z wymogami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z p6zn. zm.) niezbednych do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
oraz dokonania zgloszenia zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Krasnymstawie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw stanowigcych jego

wiasnosc¢.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 3 powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, aprobaty

techniczne, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

a) wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

b) wymaganiom projektu budowlano - wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

¢) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

Na kazde zadanie Zamawiajacego i Wykonawca zobowigzany jest okazaé wlasciwe

dokumenty $wiadczace o spelnieniu wyzej wymienionych wymagan.

. Odpady powstate w zwigzku z realizacja umowy i niewykorzystane do wbudowania na

miejscu, Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach.

. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z mocy powszechnie

obowiazujgcych przepiséw prawa, jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy

w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany

sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym

uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w catosci lub
czesci.
§5
Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania placu budowy oraz niezbedna do wykonania zadania dokumentacje
techniczng w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Z czynnosci
przekazania sporzadzony zostanie protokot;

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

¢) dokonania odbioru wykonanych robot;

d) zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badan w celu kontroli

spelnienia wymogow jako$ciowych materiatéw, czy tez wykonanych robét. W przypadku

negatywnego wyniku badan, koszty tych badan obcigzaja Wykonawce, a Zamawiajacy ma
prawo odstapi¢ od umowy w czgsci lub w catosei.
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§6

Przedstawiciele Stron
Funkcje kierownika budowy i kierownika robot drogowych bedzie petnit ...
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi kontraktem tak
diugo, jak to bedzie konieczne, przez osoby posiadajace kwalifikacje oraz spelniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez wykonawce
personelu do kierowania robotami daje prawo inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
wstrzymania rob6t w catosci lub w czesci. Jakakolwiek przerwa wynikajaca z braku
personelu do kierowania robotami bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
realizacji umowy.
Zamawiajacy zgodnie z przepisami prawa zapewni nadzor inwestorski.
Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz
postanowieniami warunkow niniejszej umowy.

§7
Odbidér robot

. Roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu musza by¢ odebrane przez branzowego

inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Zakonczenie wszystkich robét i gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza

Zamawiajacemu oddzielnym pismem o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru
koficowego. Zamawiajacy powota komisje odbioru robét i w ciggu do 10 dni roboczych od
daty wptywu zawiadomienia rozpoczyna czynnosci odbioru.

. W dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego, jako dzien rozpoczecia czynnosci

odbiorowych Wykonawca przediozy Zamawiajacemu nastgpujgce dokumenty:

a) protokoty odbioru elementéw robot, podpisane przez kierownika budowy i kierownika
rob6t oraz branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego — 3 egz.,

b) prawidlowo wypetniony dziennik budowy (oryginat),

¢) charakterystyki zrealizowanej inwestycji w postaci zestawien rzeczowo-finansowych
w rozbiciu na poszczegélne elementy wedlug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym,
a takze obmiaréw wykonanych robot. Wszystkie dokumenty z podpisem Wykonawcy,
kierownika budowy, odpowiedniego kierownika robdtoraz akceptacja branzowych
inspektoréw nadzoru - 3 egz.,

d) protokoty z wykonanych prob, badan i sprawdzen wraz z uzyskaniem pozytywnych
wynikow w tym zakresie, protokoly odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami i aprobaty
techniczne na zastosowane materialy z zatwierdzeniem ich stosowania przez
branzowych inspektoréw nadzoru i adnotacja kierownika budowy, ze zostaly
dostarczone i wbudowane w ramach realizowanego zadania (kopie dokumentéw
Wykonawca poswiadczy za zgodnos¢ z oryginatem) — dla kazdego z zadan oddzielnie
po 2 kpl.

e) kompletna dokumentacje, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt p niniejszej umowy.

f) oswiadczenia Kierownika budowy, potwierdzone przez inspektoréw nadzoru,
o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem, uporzadkowaniu placu budowy oraz, ze teren
po wykonaniu rob6t zostat doprowadzony do stanu pierwotnego - dla kazdego z zadan
oddzielnie po 2 egz.,

g) jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczenia tych instrukcji na dzien
odbioru koncowego,



h) Inne dokumenty wymagane na gruncie niniejszej umowy.
Brak ktéregokolwiek z w/w dokumentow lub os$wiadczen skutkowac bedzie odmowa
Zamawiajacego przystapienia do koficowego odbioru rob6t budowlanych i wyznaczeniem
nowego terminu odbioru przedmiotu umowy.
4. Informacja o odmowie przystapienia do odbioru koncowego, przyczynach takiej odmowy
oraz Wwyznaczeniu nowego terminu odbioru powinna by¢ zawarta w protokole
sporzadzonym w dniu odbioru.

§8
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich wynikle z jego winy lub z winy oséb dziatajacych w jego imieniu lub na jego
rzecz podczas wykonywania niniejszej umowy (na zasadach ryzyka).

2. Jezeli Wykonawca wyrzadzi szkody podczas wykonywania niniejszej umowy i nie usunie
ich wterminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy zleci wykonanie
omawianych prac innemu wykonawcy lub wyptaci odszkodowanie z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, jezeli koszty usuniecia szkod przekrocza
wartosé zabezpieczenia, to Zamawiajacy pozostatymi kosztami obcigzy Wykonawce.

3. Wszystkie czynnosci i roboty powinny by¢ wykonywane z najwyzsza starannoscia,
zgodnie z Umowa, przepisami BHP, uzgodnieniami i dokumentacja techniczng, przy pelnej
aprobacie inspektorow nadzoru i Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie naleznosci, o ktoérych mowa

- w ust. 2 z przystugujacego mu wynagrodzenia, jezeli ujawnienie (zgloszenie szkody)
nastapi przed zakoficzeniem umowy i jego wyplata.

§9
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
ktore beda naliczane w sposob nastgpujacy:
1) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - W wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opéZnienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego przystugujacego za dany element umowy okreslony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepujacego po dniu wyznaczonym jako termin usuniecia wad,

¢) w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia nastgpujacego po dniu wyznaczonym jako termin
usuniecia wad,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 14 ust. 9, w wysokosci 10.000 zt za kazde
zdarzenie,

f) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosei 5.000 zt za kazde
zdarzenie,

g) w przypadku nieprzedlozenia  do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,



i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.
j) za brak zaplaty lub nieterminowag zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
k) za nieprzediozenie w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego oswiadczenia o spelnieniu wymogu zatrudnienia 0séb na umowe
o prac¢ kazdorazowo w wysokosci 5.000 zt.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opOznienie w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,
b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego
w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku jezeli w skutek niewykonania, nienalezytego wykonania lub nieterminowego
wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy nie uzyska catosci lub czesci dotacji
na realizacje inwestycji objetej niniejsza umowa bedzie on uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy karag umowng w wysokosci nieuzyskanej dotacji lub jej czesci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.

1) lit.: ,,a)”, .,b)”, ,.d)", ..e)", ..0)”, ..2)", ..h)”, ..1)", .Jj)", .K)” oraz ust. 2 z przystugujacego
mu wynagrodzenia, a w przypadku braku mozliwosci ich potracenia beda one platne
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wiasciwej noty ksiggowe;j.

Kazda z kar z tytulu opdznienia okreslona w ust 1 pkt. 1 lit. ,,a)”, ,,b)”, ,,c)” nie moze
przekroczy¢ wartosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Kara przewidziana w ust. i pkt. 2 lit. ,,a)” nie moze przekroczy¢ wartosci 30 %

wynagrodzenia umownego brutto .

Kary przystugujagce Wykonawcy beda platne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wlasciwej noty ksiegowe;j.

Stronom przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 10
Odstapienie od umowy

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie calej

umowy lub czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy lub jej czesci

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy (umowne prawo odstapienia)

wedlug jego wyboru, w czesci badz w calosci, ze skutkiem natychmiastowym bez

wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, w ktorym:

1) nieprzyjecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt a),
nierozpoczecie realizacji rob6t budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy lub przerwy w realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem
niniejszej umowy trwajacej dluzej niz 7 dni, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

2) realizacja przez Wykonawcg przedmiotu umowy niezgodnie z umowa; pomimo
wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy i bezskutecznego uplywu
terminu ujgtego w wezwaniu,

3) op6znienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1;

4) realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnie z umowg, w tym
opoOznienie realizacji umowy ponad 30 dni w odniesieniu do terminéw okreslonych
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w harmonogramie rzeczowo — finansowym; pomimo wezwania Wykonawcy do
nalezytego wykonywania umowy i bezskutecznego uplywu terminu ujgtego
w wezwaniu;

5) naruszanie podstawowych warunkéw umowy;

6) jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

7) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

8) po trzecim zgloszeniu do odbioru przedmiot umowy jest nadal niezgodny z umowa.

. Odstapienie od umowy w okoliczno$ciach wymienionych w ust. 2 pkt 1-8 moze nastgpic

w terminie 60 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 1-8 jest traktowane jako

odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli

Zamawiajacy, z przyczyn od siebie zaleznych, nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty

naleznosci wynikajacych z faktur. Prawo do odstgpienia z tej przyczyny powstaje po

uchybieniu przez Zamawiajacego dodatkowemu, 30 — dniowemu terminowi zaplaty
wyznaczonemu przez Wykonawceg.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowiazki

szczegolowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzief
odstapienia i przekaze Zamawiajacemu protokolarnie teren budowy.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita do umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objgtych umowsg, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. W przypadku niewywiazania si¢ wykonawcy z obowiazkéw i w terminie, wymienionych

w §10 ust. 6, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na koszt Wykonawcy inwentaryzacje

robot w toku oraz jednostronnie protokolarnie przeja¢ teren budowy zawiadamiajgc o tym

na pismie Wykonawceg.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Ubezpieczenie
. W okresie realizacji przedmiotu umowy do uptywu gwarancji, Wykonawca powinien by¢
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci objgte;
przedmiotem umowy na sumg gwarancyjng minimum 200 000 zt.
. Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpézniej w dniu podpisania umowy przediozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem oplaty
sktadki w pelnej wysokosci.
. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-2 Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt d).

§ 12



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca wnidst calg w/w kwote tj. ... zI (stownie zl: ...) w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczonego do

pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcg.

. W tracie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tresci umowy.

. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % kwoty, o ktorej
mowa w ust. 2 bedzie zwrécona w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego zadania,
lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciaggu 30 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunigcia tych wad,

b) czgé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, lub z tytulu gwarancji jakosci (w wysokosci 30 % jego
catkowitej wartosci) zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rgkojmi
tj. po odbiorze ostatecznym, zakonczonym wynikiem pozytywnym.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia terminu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad do

czasu ich skutecznego usunigcia.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
. Wykonawca udziela ... letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od
dnia odbioru koficowego.
. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z Kodeksem cywilnym,
przy czym strony rozszerzajg okres rekojmi, tak jak dla okresu gwarancji jakosci.
. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.
. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w ciggu 7 dni od
dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku wystgpienia
usterki zagrazajgcej prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia lub zagrazajacej
bezpieczenstwu, Wykonawca musi usunac t¢ usterke w ciagu 48 godzin od dnia dorgczenia
zawiadomienia.
. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robdt w okresie migdzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.
. Strony dokonaja pogwarancyjnego odbioru robo6t. Odbidr ten nastapi w ostatnim miesigcu
okresu gwarancyjnego. Zamawiajgcy wyznaczy date¢ odbioru i powiadomi o niej
Wykonawce. Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie okreslonym
w ust. 4.
§14
Podwykonawcy
. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
znimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy lub zmiane
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
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7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginalem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak

réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sig, Ze wyrazit

zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz
termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres
zlecony Podwykonawcy).

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, zawarte Umowy poswiadczone za zgodnos¢

z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia.

. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy

okre$lone w ust.4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢

Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi

postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte

wykonanie umowy.
§15
Zmiana Umowy

. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w zawarte] umowie w stosunku do tresci oferty co do

terminu realizacji zamowienia w nastgpujacych przypadkach:

a) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
przeprowadzenie prob i sprawdzen lub dokonanie odbioru,

b) w przypadku wprowadzenia zmiany do dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla
dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

10



c) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w innych dokumentach niz
dokumentacja projektowa o ile sg to dokumenty niezbgdne do wykonania robét o czas
niezbedny do wprowadzenia zmiany,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowiefi zawartej umowy
wstosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie rozwigzan technicznych
w dokumentacji projektowej wykonania zaméwienia:

a) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wediug dokumentacji techniczne;j
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wraz ze zmiana terminu zakonczenia
robot,

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
rozwiazan technicznych, sporzadza on protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza
dokumentacje projektowa na te roboty; zmiany te mogg powodowa¢ zmiang terminu
zakonczenia zamowienia.

3. Inne zmiany :

a) jezeli nastapi zmiana obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia ( takze w zakresie terminu wykonania zamowienia),

b) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych lub rezygnacji z czgéci robot,
jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji umowy,

c) jezeli zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
okoliczno$¢ prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za ktére; zaistnienie zadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego

- wykonania umowy. '

4. Dopuszcza si¢ zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie dotyczacym
terminéw reazlizacji poszczegdlnych rodzajo robdt na wniosek Wykonawcy uzasadniony
wzgledami technologicznymi, organizacja robét, nie powodujacych wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz wysokosci wynagrodzenia.

5. Warunki dokonywania zmian:

a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

b) uzasadnienie zmiany prawidlowa realizacja przedmiotu umowy,

6. Dokonanie zmiany za zgodg Zamawiajacego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Korespondencja
Strony zgodnie ustalaja, ze za wlasciwie dorgczong bedzie uznawana korespondencja
dostarczona do siedzib stron lub skierowana:
1. Do Zamawiajacego:
- drogg pocztowg na adres: Publiczna Szkota Podstawowa nr 5
Im. Orlat Lwowskich
Ul. Mostowa 14
22-300 Krasnystaw
- drogg elektroniczng na adres: zespolszkolnr5S@wp.pl
- faksem na numer: 82 576 28 91

2. Do Wykonawcy:
- droga pocztowg na adres:

- drogg elektroniczng na adres:
- faksem na numer:

§17



Postanowienia Koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy dla Zamawiajgcego.
3. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — z czego: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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